
(%) Valor R$

1 Serviços preliminares

1.1 Placa de identificação de obras - SABESP 100000001 24,00 m² 100000001 R$ 769,51 24,84% R$ 153,11 R$ 18.468,24

1.2 Mobilização - COMPOSIÇÃO 01 1,00 unid R$ 11.481,20 24,84% R$ 2.284,47 R$ 11.481,20

1.3 Aluguel de container 2,30x6,00m p/ depósito, sem banheiro - SINAPI 10776 4,00 mês 10776 R$ 785,79 15,28% R$ 104,15 R$ 3.143,16

1.4 Sanitário portátil químico individual - SABESP EQ04774 4,00 mês EQ04774 R$ 1.325,72 15,28% R$ 175,72 R$ 5.302,88

1.5 Guindauto hidráulico (implantação e retirada do container) - SINAPI 5928 10,00 CHP 5928 R$ 394,23 24,84% R$ 78,44 R$ 3.942,30

2 Fornecimento de materiais

2.1 Tubo PVC CL 20 JEI PBA DN 50 mm - SABESP HM01918 30,00 m HM01918 R$ 24,27 15,28% R$ 3,22 R$ 728,10

2.2 Luva de Correr PVC JE PBA DN 50 mm - SABESP HM01891 17,00 unid HM01891 R$ 16,06 15,28% R$ 2,13 R$ 273,02

2.3 Tê PVC JE BBB PBA DN 50 mm - SABESP HM01902 6,00 unid HM01902 R$ 27,51 15,28% R$ 3,65 R$ 165,06

2.4 Ancoragem em Pontalete de Madeira - SABESP CV00226 19,00 m CV00226 R$ 10,55 15,28% R$ 1,40 R$ 200,45

2.5 Cap PVC JE PBA DN 50 mm - SABESP HM01874 11,00 unid HM01874 R$ 15,25 15,28% R$ 2,02 R$ 167,75

2.6 Junta Adaptável DN 50 mm - PVC x PEAD - SABESP HM03169 6,00 unid HM03169 R$ 813,09 15,28% R$ 107,77 R$ 4.878,54

2.7 Tubo PEAD PE100 PN10 SDR17 DE 63 MM - SABESP HM06698 560,00 m HM06698 R$ 24,62 15,28% R$ 2,89 R$ 13.787,20

2.8 Tê Eletrofusão PEAD DE 63 SDR11 PE100 - SABESP HM06644 2,00 unid HM06644 R$ 140,07 15,28% R$ 18,57 R$ 280,14

2.9 Curva 90° PVC DN 50 mm - SABESP HM01887 5,00 unid HM01887 R$ 25,58 15,28% R$ 3,39 R$ 127,90

2.10
Válvula de gaveta c/ bolsas e cunha de borracha para tubos PVC PBA c/ cabeçote DN 50 mm - 

SABESP HM07057
6,00 unid HM07057 R$ 613,79 15,28% R$ 81,36 R$ 3.682,74

2.11 Tampa Articulada T-5 - Para registro - HM01366 6,00 unid HM01366 R$ 115,28 15,28% R$ 15,28 R$ 691,68

2.12 Tubo PVC CL 20 JEI PBA DN 100 mm - Para registro - SABESP HM01917 9,00 m HM01917 R$ 93,16 15,28% R$ 12,35 R$ 838,44

2.13 Tubo PEAD, PE-80, DE 20 mm x 2,3 mm espessura (NBR 15561) - SINAPI 9813 480,00 m 9813 R$ 5,96 15,28% R$ 0,79 R$ 2.860,80

2.14 Tê de Serviço Integrado para PEAD DE 63 x 20 mm - SINAPI 37422 80,00 unid 37422 R$ 68,82 15,28% R$ 9,12 R$ 5.505,60

2.15 Adaptador Compressão DE 20 mm x 3/4'' - SABESP HM01816 80,00 unid HM01816 R$ 4,48 15,28% R$ 0,59 R$ 358,40

2.16 Luva PVC 3/4" com rosca - SABESP HM01701 80,00 unid HM01701 R$ 5,18 15,28% R$ 0,69 R$ 414,40

3 Tubulação - MND

3.1 Implantação de rede de água pelo método não destrutivo (MND) - COMPOSIÇÃO 03 560,00 m R$ 335,80 R$ 0,00 R$ 188.048,00

4 Intervenções - Preparação do solo, abertura de valas, compactação e recomposição

4.1 Definição e demarcação da área de reparo com disco de corte - SABESP 100004809 154,00 m 100004809 R$ 8,04 24,84% R$ 1,60 R$ 1.238,16

4.2 Demolição de Pavimentação Asfáltica, exclusive carga e transporte - SINAPI 97636 98,00 m² 97636 R$ 33,34 24,84% R$ 6,63 R$ 3.267,32

4.3
Remoção de entulho inclusive a carga, transporte e descarga em bota fora a qualquer distância -

SABESP 100004945
14,70 m³ 100004945 R$ 178,68 24,84% R$ 35,55 R$ 2.626,60

4.4 Escavação mecanizada de vala - SINAPI 90099 117,60 m³ 90099 R$ 23,20 24,84% R$ 4,62 R$ 2.728,32

4.5 Reaterro manual de valas, com compactador de solos - SINAPI 93382 9,80 m³ 93382 R$ 44,68 24,84% R$ 8,89 R$ 437,86

4.6 Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira - SINAPI 93378 107,80 m³ 93378 R$ 36,25 24,84% R$ 7,21 R$ 3.907,75

4.7 Sub-base em brita ou macadame hidráulico - SABESP 100001320 9,80 m³ 100001320 R$ 268,93 24,84% R$ 53,51 R$ 2.635,51

4.8 Preparo de caixa - SABESP 100001317 98,00 m² 100001317 R$ 12,52 24,84% R$ 2,49 R$ 1.226,96

4.9 Imprimação ligante - SABESP 100001314 98,00 m² 100001314 R$ 16,28 24,84% R$ 3,24 R$ 1.595,44

4.10 Capa de concreto asfáltico - SABESP 100001308 4,90 m³ 100001308 R$ 1.986,24 24,84% R$ 395,21 R$ 9.732,58
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5 Ramais

5.1 Definição e demarcação da área de reparo com disco de corte - SABESP 100004809 288,00 m 100004809 R$ 8,04 24,84% R$ 1,60 R$ 2.315,52

5.2 Demolição manual de concreto simples (calçada) - SABESP 100003376 6,40 m³ 100003376 R$ 172,83 24,84% R$ 34,39 R$ 1.106,11

5.3
Remoção de entulho inclusive a carga, transporte e descarga em bota fora a qualquer distância -

SABESP 100004945
6,40 m³ 100004945 R$ 178,68 24,84% R$ 35,55 R$ 1.143,55

5.4 Escavação manual de valas - SINAPI 93358 44,80 m³ 93358 R$ 153,28 24,84% R$ 30,50 R$ 6.866,94

5.5
Serviço de implantação de ramais de abastecimento de água pelo método não destrutivo com

fornecimento de equipamentos e mão de obra - COMPOSIÇÃO 02
40,00 unid R$ 790,71 24,84% R$ 157,33 R$ 31.628,40

5.6 Reaterro manual de valas, com compactador de solos - SINAPI 93382 44,80 m³ 93382 R$ 44,68 24,84% R$ 8,89 R$ 2.001,66

5.7 Execução de passeio cimentados - SABESP 100001285 64,00 m² 100001285 R$ 125,15 24,84% R$ 24,90 R$ 8.009,60

6 Serviços Complementares

6.1 Sinalização de tráfego - SABESP 100000013 154,00 m 100000013 R$ 6,64 24,84% R$ 1,32 R$ 1.022,56

6.2 Locação de redes de água - SINAPI 99063 560,00 m 99063 R$ 14,86 24,84% R$ 2,96 R$ 8.321,60

6.3 Cadastro de redes - SABESP 100000007 560,00 m 100000007 R$ 2,15 24,84% R$ 0,43 R$ 1.204,00

7 Serviços Hidráulicos

7.1 Assentamento Tampa T-5 e tubo camisa para proteção de registro - SABESP 100010937 6,00 unid 100010937 R$ 326,28 24,84% R$ 64,92 R$ 1.957,68

7.2 Válvula gaveta FoFo até DN 200mm - Montagem - SABESP 100002695 6,00 unid 100002695 R$ 537,81 24,84% R$ 107,01 R$ 3.226,86

7.3 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares - SINAPI 88267 56,00 h 88267 R$ 50,55 24,84% R$ 10,06 R$ 2.830,80

7.4 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares - SINAPI 88248 112,00 h 88248 R$ 41,17 24,84% R$ 8,19 R$ 4.611,04

7.5 Encarregado geral de obras com encargos complementares - SINAPI 90776 28,00 h 90776 R$ 69,24 24,84% R$ 13,78 R$ 1.938,72

7.6 Engenheiro civil pleno com encargos complementares - SINAPI 90778 28,00 h 90778 R$ 182,22 24,84% R$ 36,26 R$ 5.102,16

7.7 Técnico de segurança - SINAPI 100309 28,00 h 100309 R$ 100,72 24,84% R$ 20,04 R$ 2.820,16

8 Serviços Finais

8.1 Limpeza Final de Obra - SABESP 100004944 162,00 m² 100004944 R$ 12,56 24,84% R$ 2,50 R$ 2.034,72

8.2 Desmobilização - COMPOSIÇÃO 01 1,00 unid R$ 11.481,20 24,84% R$ 2.284,47 R$ 11.481,20

R$ 394.365,78

OBS: Adotada tabela de Preços SABESP referente ao mês 03/2026, SINAPI referente ao mês 05/2026 e SICRO referente ao mês 04/2026

Tabela SABESP retirado BDI de 28% para Serviços e considerado 24,84%, além disso, utilizado BDI de 15,28% para Materiais conforme Acórdão TCU 2622/2013 - Em anexo 
Tabela SINAPI utilizado BDI de 24,84% para Serviços e 15,28% para Materias conforme Acórdão TCU 2622/2013 - Em anexo

Brotas, 15 de julho de 2026

_____________________________________

Responsável Técnico

Engº Ricardo Alecsander Corsi

CREA/SP nº 5070895892
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