Projeto de Substituicido de Redes em Ago no Setor 02-D do Municipio de Brotas — SP

Data:

Memorial de Calculo de Quantitativos Julho/2026

A - DADOS GERAIS

Tabela | - Dados gerais das tubulagdes projetadas.

Asfalto 50 63 560,00 m 1,20 m MND
Passeio] 20 | 20 | 48000m | 070m | 1.00m | 080m | 480m | 64,00 0" [ 4480 m* | 44,80 m°
Intervengdes 14 I 3,50 m I 2,00 m I 1,20 m I 98,00 m? | 117,60 m? | -

Tabela Il - Volume de escavagao das tubulagdes.

50mm 60 mm 0,00 m 0,00 m* 0,00 m 0,00 m®
20mm | 20 mm 0,00 m 0,00 m? 480,00 m 0,15 m?
Total 0,00 m® Total 0,15 m*

B - QUANTITATIVOS

1. Servigos preliminares
1.1 Placa de identificagdo de obras - SABESP 70000002 m2
1.2 Mobilizagéo - COMPOSICAO 01 unid
1.3 Aluguel de container 2,30x6,00m p/ depdsito, sem banheiro - SINAPI 10776
Aluguel de container = Periodo de execugao da Obra..............cccuruiiiiciiiiicicici e més
1.4 Sanitario portatil quimico individual - SABESP EQ04774
Sanitario portatil quimico individual = Periodo de eXeCUGA0 da ObIa................cvvweeercrereeeeserereeeriereneneees més
15 Guindauto hidraulico (implantagao e retirada do container) - SINAPI 5928
Guindauto hidraulico = 5 horas para implantagdo + 5 horas para retirada..............cccccooeveiiiiiic ) CHP
2. Fornecimento de materiais
21 Tubo PVC CL 20 JEI PBA DN 50 mm - SABESP HM01918 30,00|m
2.2 Luva de Correr PVC JE PBA DN 50 mm - SABESP HM01891 17,00 [unid
2.3 Té PVC JE BBB PBA DN 50 mm - SABESP HM01902 6,00 |unid
2.4 Ancoragem em Pontalete de Madeira - SABESP CV00226 19,00{m
25 Cap PVC JE PBA DN 50 mm - SABESP HM01874 11,00 unid
2.6 Junta Adaptavel DN 50 mm - PVC x PEAD - SABESP HM03169 6,00 |unid
2.7 Tubo PEAD PE100 PN10 SDR17 DE 63 MM - SABESP HM06698 560,00{m
2.8 Té Eletrofusdo PEAD DE 63 SDR11 PE100 - SABESP HM06644 2,00|unid
2.9 Curva 90° PVC DN 50 mm - SABESP HM01887 5,00 unid
2.10 Valvula de gaveta c/ bolsas e cunha de borracha para tubos PVC PBA c/ cabegote DN 50 mm 6,00 unid
2.1 Tampa Articulada T-5 - Para registro - HM01366 6,00 |unid
2.12 Tubo PVC CL 20 JEI PBA DN 100 mm - Para registro - SABESP HM01917 9,00|m
2.13 Tubo PEAD, PE-80, DE 20 mm x 2,3 mm espessura (NBR 15561) - SINAPI 9813 480,00|m
2.14 Té de Servigo Integrado para PEAD DE 63 x 20 mm - SINAPI 37422 80,00 [unid
2.15 Adaptador Compresséo DE 20 mm x 3/4" - SABESP HM01816 80,00 |unid
2.16 Luva PVC 3/4" com rosca - SABESP HM01701 80,00 |unid
3. Tubulagédo - MND
31 Implantagéo de rede de agua pelo método néo destrutivo (MND) - COMPOSIGAO 03

Considerado 12 dias efetivamente de servigo (aproximadamente 50 metros por dia)

PERFURATRIZ ROTATIVA * ATE 200MM 56 CV SOBRE ESTEIRA

12.dias X 10 NOraS/AIa ........ccoouiiiiiiiii e 120,00|horas
CAMINHAO CAGCAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 8 M? * 230 CV

12 dIAS X 5 NOTAS/AIA ..ottt ettt ettt ettt e e et e e et e e et e eaeeenraeaaeean 60,00|horas
CAMINHAO CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA COM CAPACIDADE 9 T * 190 CV

12.dias X 5 NOras/dial ..........ocoiiiiiiiiiii s 60,00 |horas
CAMINHAO PIPA TANQUE 6.000 L * 190 CV

12 dias X 10 NOTAS/AIA ....ccuveeieieeeiee ettt ettt e e e et e et e e eate e e aeeeeaaeeeaaaeeaseeeaaaeenaaeaanes 120,00|horas
RETROESCAVADEIRA

12.dias X 10 NOrAS/AIa ........coouiiiiiiiiii e 120,00|horas
BOMBA SUBMERSIVEL

12 dIAS X 5 NOTAS/AIA ..ot ettt ettt et e e ate e et e e eaeeereeareean 60,00|horas

SERRA CLIPER

12.dias X 5 NOraS/AIa .......ccueoviiiiiiicee s 60,00 |horas
COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO

12 dias x 5 horas/dia .. 60,00 |horas
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL 90 PCM

12.di@s X 4 NOTaS/Aia ........ccoouiiiiiiieie s 48,00]horas
MAQUINA DE SOLDA ELETRO OU TERMO FUSAO

12 AIAS X 4 NOTAS/AIA ...ttt et h e et et e hb e e hb e e e st e et e sab e enbeaeeeean 48,00 [horas

ROMPEDOR PNEUMATICO

12.di@s X 4 NOTaS/Aia ........ccoouiiiiiiieie s 48,00]horas

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
12 dias x 10 horas/dia X 1 ProfiSSIONAI ..........cciuiiiiiiiiie ettt e eseae e e 120,00 |horas



OPERADOR NAVEGADOR (COM ENCARGOS)

12 dias x 10 horas/dia X 1 ProfiSSIONAI ..........cccuiiiiiiiiie ittt seae et 120,00|horas
ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
12 dias x 10 horas/dia X 2 ProfiSSIONAIS ..........cccvieiieiiiieiie et se ettt e e e e et e e eseeeeaeeesseaenes 240,00 [horas
TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
3 dias x 10 horas/dia X 1 ProfiSSIONAI ..........coiuiiiiiiiiiieiie ettt eseneeeaeeas 30,00|horas
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
12 dias x 10 horas/dia X 3 ProfiSSIONAIS ...........ccuieiieiiiieiie ettt e e e e e et e e e eeaeeasseeenes 360,00 [horas
TECNICO DE SEGURANCA
12 dias x 10 horas/dia X 1 ProfiSSIONAI ..........ccuiiiiiiiiie et eseae e e 120,00|horas
4. Intervencgodes - Preparacao do solo, abertura de valas, compactacao e recomposicao
41 Definigdo e demarcagéo da area de reparo com disco de corte - SABESP 70190008
Demarcagéo = Quantidade de Intervengdes x Perimetro da Intervengéo = Quantidade de
Intervengdes x (2 x Largura da Intervengéo + 2 x Comprimento da Intervengéo)................. 154,00|m
4.2 Demoligdo de Pavimentagdo Asfaltica, exclusive carga e transporte - SINAPI 97636
Area de Demoligdo = Quantidade de Intervengdes x Area da Intervengéo = Quantidade de
Intervengdes x Largura da Intervengdo x Comprimento da Intervengao...................... 98,00({m?
4.3 Remocgao de entulho inclusive a carga, transporte e descarga em bota fora a qualquer distancia -
Remog&o de Entulho = Area de Demoligéo x Espessura Pavimento Demolido (Esp. 15,0CM) ...........cc...... 14,70|m?
4.4 Escavagédo mecanizada de vala - SINAPI 90099
Volume de Escavagéo = Quant. de Intervengdes x Area da Interveng&o x Profundidade .......................... 117,60|m?
4.5 Reaterro manual de valas, com compactador de solos - SINAPI 93382
Volume de Compactagédo Manual = Quantidade de Intervengées x Area da Intervengao x
Espessura do Reaterro (Esp. 10,00M) .......ccoouevervrvereeieienieiennnns m?
4.6 Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira - SINAPI 93378
Volume de Compactagédo Mecanizada = Quantidade de Intervengées x Area da Intervengao x
Espessura do Reaterro (Esp. 89,0CmM) ......ccocveiienienieniieneeennd 107,80|m?
47 Sub-base em brita ou macadame hidraulico - SABESP 70090091
Volume da Sub-Base = Quantidade de Intervengdes x Area da Intervengéo x Espessura da
Camada (ESP. 10,00M) .....c.vuviiiierieeiceeseisiese st m?
4.8 Preparo de caixa - SABESP 70090090
Superficie de Preparo = Area de Corte = Exten. da Rede x Largura de COorte .............ccccovvuevrvruererenennnns 98,00{m?
4.9 Imprimacéo ligante - SABESP 70090093
Superficie de Imprimagao = Quantidade de Intervengdes x Area da INtervengao ..............ccoeeveeveevreiennns 98,00|{m?
4.10 Capa de concreto asfaltico - SABESP 70090095
Camada de Concreto Asfaltico = Quantidade de Intervengdes x Area da Intervengédo x Espessura
da Camada (5,00CM) ........corvrrireieieieeseieseese e m?
5. Ramais
5.1 Definigdo e demarcagédo da area de reparo com disco de corte - SABESP 70190008
Demarcagéo = Quantidade de Ligagdes x Perimetro da Intervengdo = Quantidade de
Ligagdes x (2 x Largura da Intervengéo + 2 x Comprimento da Intervengdo)...............c........ 288,00({m
5.2 Demoligdo manual de concreto simples (calgada) - SABESP 70180032
Volume de Demoligdo = Extens&o da Rede x Largura da Vala x Esp. do Pavimento (10cm) ..................... m?
5.3 Remogao de entulho inclusive a carga, transporte e descarga em bota fora a qualquer distancia -
Remog&o de Entulho = Volume de DEMONGEOD ............c..cvrvvuereeierieeeiesierisiesae s m?
5.4 Escavagao manual de valas - SINAPI 93358
Volume de Escavagao = Extensdo da Rede x Largura da Vala x Profundidade ..............ccccooveniiinenicnnnnen. 44,80(m?
5.5 Servigo de implantagdo de ramais de abastecimento de agua pelo método nao destrutivo com
fornecimento de equipamentos e mao de obra - COMPOSICAO 02 40,00 unid
(Considerada metade do total de ramais)
5.6 Reaterro manual de valas, com compactador de solos - SINAPI 93382
Volume de Compactagio Manual = Area da Vala x Espessura Reaterro
- Volume de Escavagao da Tubulagao ...........cccooevviiiiiiiiiiciiiieeceen 44,80|m?
5.7 Execugéo de passeio cimentados - SABESP 70090056

Volume do Pavimento = Area da Vala x Espessura Pavimento (Esp. 10,00CM) ........cccoovurrriunierieeeennnnns

[64.00]m?



Servicos Complementares

6.1 Sinalizagéo de trafego com cerquite
Comprimento de Sinalizagdo = Demarcacéo do corte das intervencdes
Comprimento de SINaliZaGA0 = ..............c.ccciiiiieeeeeceeeeee e 154,00|m
6.2 Locag&o de redes de agua - SINAPI 99063
Locacdo de Rede = Extensédo da Rede em Asfalto.............cooovueeiiiiiiieciiiecciccceecee e 560,00(m
6.3 Cadastro de redes - SABESP 70010005
Cadastro de redes = Extensdo da Rede em Asfalto...........cccoeeeiiiiiiiiiiiiii e 560,00{m
Servigos Hidraulicos
| M3o de Obra |
[ Equipe por Intervengao [ Total |
2 h Engenheiro 28 h Engenheiro
2 h Encarregado 28 h Encarregado
4 h Encanador 56 h Encanador
8 h Ajudante 112 h Ajudante
2 h Téc. 28 h Téc.Seguranga
71 Assentamento Tampa T-5 e tubo camisa para protegéo de registro - SABESP 70070342 6,00|unid
7.2 Valvula gaveta FoFo até DN 200mm - Montagem - SABESP 70140057 6,00 |unid
7.3 Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares - SINAP| 88267 56,00|h
7.4 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares - SINAP| 88248 112,00|h
7.5 Encarregado geral de obras com encargos complementares - SINAPI 90776 28,00|h
7.6 Engenheiro civil pleno com encargos complementares - SINAPI 90778 28,00(h
7.7 Técnico de seguranga - SINAPI 100309 28,00|h
Servigos Finais
8.1 Limpeza Final de Obra - SABESP 70190144
Area de Limpeza = Area de pavimento da redes + Area de pavimento das intervencdes + Area de pavimento do ramais
AT A LIMPEZA = ...ttt 162,00]m?
8.2 Desmobilizagdo - COMPOSIGAO 01

Brotas, 15 de julho de 2026

Eng® Ricardo Alecsander Corsi
CREA/SP n° 5070895892



